

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง ของ ป.ป.ช.

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและ
ประสพภัย โรงเรียนบ้านขอม โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,808,200 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ สร้างปี 2515 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ สร้าง
ปี 2513 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนปฐมวัย
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ปรับปรุงผ้าเพดานและระบบไฟฟ้า งานติดตั้งกระจก ประตู
หน้าต่าง ช่องลม งานผ้าเพดานไม้ งานทาสี งานติดตั้งตะแกรงเหล็ก งานติดตั้งตะแกรงเหล็กกึ่งไม้
เชอร์ร่า งานปรับปรุงอ่างล้างภาชนะ งานปูกระเบื้อง งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด งานปรับปรุง
ระบบสุขภัณฑ์ งานติดตั้งรางน้ำสังกะสี งานเปลี่ยนหลังคาเมทัลชีส งานรื้อถอนผ้าเพดาน งานรื้อ
ถอนประตูเหล็ก งานติดตั้งผ้าเพดาน T-Bair งานติดตั้งกันสาดกันแดด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

เป็นเงิน 1,808,600 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 ปร.6

5.2 ปร.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอนุวัฒน์ แสนอัม

6.2 นายสงฆ์ บุญมา

6.3 นายสัญญาชัย บุญเสื่อ

ลงชื่อ.....

(นางระเบียบ บุญมา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอม



ประกาศโรงเรียนบ้านขอม

เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและ
ประสบกัย โรงเรียนบ้านขอม โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ด้วย โรงเรียนบ้านขอม โดยได้รับมอบอำนาจจากจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2526 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มี
ความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม
และประสบกัย โรงเรียนบ้านขอม โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,808,600 บาท (หนึ่งล้านแปดแสน
แปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างแบบเดียวกันในวงเงินไม่
น้อยกว่า 452,050 บาท
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอ
ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2558 เว้นวันหยุดราชการ
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านขอม

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2558 เว้นวันหยุดราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านขอม กำหนดตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน วันที่ 6
มีนาคม 2558 และเปิดซองสอบราคาในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป ณ โรงเรียน
บ้านขอม

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนบ้านขอม หมู่ 5 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึงเวลา 16.30 น.

หรือสอบถามดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.utd.1.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
www.oddcc.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 081-7272-582 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)

(นางระเบียบ บุญมา)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอม

สรุปผลการประมาณราคา

รายการประมาณราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และประสภักย์ โรงเรียนบ้านหอม โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของ โรงเรียนบ้าน

สถานที่สร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนบ้านหอม ตำบลพญาแมน

อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

ประมาณราคาทั้งหมด 1,808,600.00 บาท จำนวน 13 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างหน่วย/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1.	ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม	1,808,600.00	
2.	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
3.	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่		
	จำเป็นต้องมี		
สรุป	รวมปรับปรุงซ่อมแซมฯเป็นเงินทั้งสิ้น	1,808,600.00	

(หนึ่งล้านแปดแสนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....

(นายอนุวัฒน์ แสนอัม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสงฆ์ บุญมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสัญญาชัย บุญเสื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสพภัย โรงเรียนบ้านขอม โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านขอม ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเรียนบ้านขอม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		ราคาวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บ)	จำนวนเงิน (บ)	ราคา/หน่วย(บ)	จำนวนเงิน (บ)		
1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ สร้างปี 2515									
1.1	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์								114,977.32
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานไม้ตีทับเกล็ด	46	ตร.ม	-	-	35	1,610	1,610	
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานไม้ตีทับเกล็ด	46	ตร.ม	684	31,464	96	4,416	35,880	
	- งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดคร่าวๆ	82.04	ตร.ม	270	22,150.80	97	7,957.88	30,108.68	
	- งานทาสีน้ำอคริลิกภายใน (สีเขียวอ่อน)	136.04	ตร.ม	38	5,169.52	28	3,809.12	8,978.64	
	- งานติดตั้งกระจกช่องลม 0.80*1.30 กรอบอลูฯ	14	ชุด	600	8,400	-	-	8,400	
	- งานติดตั้งประตูกระจก 1.00*2.10 ม.	2	บาน	5,000	10,000	-	-	10,000	
	- งานติดตั้งหน้าต่างกระจก 1.00*1.20 ม.	5	บาน	4,000	20,000	-	-	20,000	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง									
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F									
ค่าดำเนินการทั้งสิ้น									
ยอดสุทธิ									

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุวัฒน์ แสนอ้อม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสงฆ์ บุญมา)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสัญญา บุญเสือ)

นาง ลุงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสัณชัย บุญเสือ)

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสพภัย โรงเรียนบ้านหอม โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านหอม ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเรียนบ้านหอม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		ราคาวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บ)	จำนวนเงิน (บ)	ราคา/หน่วย(บ)	จำนวนเงิน (บ)		
1.3.	ปรับปรุงห้องเรียน 2 ห้อง								137,677.32
	1.3.1 ปรับปรุงห้องเรียน ป.6 /ห้องพยาบาล								
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานไม้ตีทับเกล็ด	46	ตร.ม	-	-	35	1,610	1,610	
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานไม้ตีทับเกล็ด	46	ตร.ม	684	31,464	96	4,416	35,880	
	- งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดคร่ำอลูฯ	82.04	ตร.ม	270	22,150.80	97	7,957.88	30,108.66	
	- งานทาสีน้ำอคริลิกภายใน (สีฟ้าอ่อน)	136.04	ตร.ม	38	5,169.52	28	3,809.12	8,978.64	
	- งานติดตั้งกระจกช่องลม 0.80*1.30 กรอบอลูฯ	19	ชุด	600	11,400	-	-	11,400	
	- งานติดตั้งประตูไม้สัก	2	บาน	4,850	9,700	-	-	9,700	
	- งานติดตั้งหน้าต่างกระจก 1.00*1.20 ม. 10 บาน	10	บาน	4,000	40,000	-	-	40,000	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง									
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F									
ค่าดำเนินการทั้งสิ้น									
ยอดสุทธิ									

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุวัฒน์ แสนอ้อม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสงฆ์ บุญมา)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสัญญาชัย บุญเสื่อ)

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสพภัย โรงเรียนบ้านขอม โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
 สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านขอม ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 ประเมินการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเรียนบ้านขอม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		ราคาวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บ)	จำนวนเงิน (บ)	ราคา/หน่วย(บ)	จำนวนเงิน (บ)		
	1.3.2 ปรับปรุงห้องเรียน ป.3 /ป.4								134,677.32
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานไม้ตีทับเกล็ด	46	ตร.ม	-	-	35	1,610	1,610	
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานไม้ตีทับเกล็ด	46	ตร.ม	684	31,464	96	4,416	35,880	
	- งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดคร่าวๆ	82.04	ตร.ม	270	22,150.80	97	7,957.88	30,108.66	
	- งานทาสีน้ำอคริลิกภายใน (สีชมพูอ่อน)	136.04	ตร.ม	38	5,169.52	28	3,809.12	8,978.64	
	- งานติดตั้งกระจกช่องลม 0.80*1.30 กรอบอลูฯ	14	ชุด	600	8,400	-	-	8,400	
	- งานติดตั้งประตูไม้สัก	2	บาน	4,850	9,700	-	-	9,700	
	- งานติดตั้งหน้าต่างกระจก 1.00*1.20 ม. 5 บาน	5	บาน	4,000	40,000	-	-	40,000	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง									
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F									
ค่าดำเนินการทั้งสิ้น									
ยอดสุทธิ									

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนุวัฒน์ แสนอ้อม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสงฆ์ บุญมา)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสัญญาชัย บุญเสื่อ)

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสพภัย โรงเรียนบ้านขอม โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านขอม ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรธานี
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเรียนบ้านขอม ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		ราคาวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บ)	จำนวนเงิน (บ)	ราคา/หน่วย(บ)	จำนวนเงิน (บ)		
	1.3.3 ปรับปรุงห้องสมุด								49,700
	- งานติดตั้งประตูไม้สัก	2	บาน	4,850	9,700	-	-	9,700	
	- งานติดตั้งหน้าต่างกระจก 1.00*1.20 ม. 10 บาน	10	บาน	4,000	40,000	-	-	40,000	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง									
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F									
ค่าดำเนินการทั้งสิ้น									
ยอดสุทธิ									

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุวัฒน์ แสนอ้อม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสงฆ์ บุญมา)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสัญญาชัย บุญเสื่อ)

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสพภัย โรงเรียนบ้านขอม โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
 สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านขอม ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 ประเมินการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเรียนบ้านขอม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		ราคาวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บ)	จำนวนเงิน (บ)	ราคา/หน่วย(บ)	จำนวนเงิน (บ)		
2.	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ณ สร้างปี 2513								
2.1	ปรับปรุงห้องบริหารงาน/ห้องธุรการ								155,177.32
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานไม้ตีทับเกล็ด	46	ตร.ม	-	-	35	1,610	1,610	
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานไม้ตีทับเกล็ด	46	ตร.ม	684	31,464	96	4,416	35,880	
	- งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดคร่าวๆ	82.04	ตร.ม.	270	22,150.80	97	7,957.88	30,108.68	
	- งานทาสีน้ำอคริลิกภายใน (สีฟ้าคราม)	136.04	ตร.ม.	38	5,169.52	28	3,809.12	8,978.64	
	- งานติดตั้งกระจกช่องลม 0.80*1.30 กรอบอลูฯ	19	ชุด	600	11,400			11,400	
	- งานติดตั้งประตูไม้สัก	2	บาน	4,850	9,700	-	-	9,700	
	- งานติดตั้งหน้าต่างกระจก 1.00*1.20 ม. 10 บาน	10	บาน	4,000	40,000	-	-	40,000	
	- งานติดตั้งประตูกระจกแบบบานเลื่อน	1	บาน	4,500	4,500	-	-	4,500	
	- งานติดตั้งกระจก กว้าง 6 เมตร สูง 4 เมตร	2	ชุด	6,500	13,000	-	-	13,000	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง									
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F									
ค่าดำเนินการทั้งสิ้น									
ยอดสุทธิ									

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนุวัฒน์ แสนอ้อม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสงฆ์ บุญมา)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสัญญา บุญเสื่อ)

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสพภัย โรงเรียนบ้านขอม โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
 สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านขอม ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 ประเมินการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเรียนบ้านขอม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		ราคาวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บ)	จำนวนเงิน (บ)	ราคา/หน่วย(บ)	จำนวนเงิน (บ)		
2.2.	ปรับปรุงห้องศูนย์สื่อวิชาการ/ห้องเรียนร่วม								114,677.32
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานไม้ตีทับเกล็ด	46	ตร.ม	-	-	35	1,610	1,610	
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานไม้ตีทับเกล็ด	46	ตร.ม	684	31,464	96	4,416	35,880	
	- งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดคร่าวๆ	82.04	ตร.ม.	270	22,150.80	97	7,957.88	30,108.68	
	- งานทาสีน้ำอคริลิกภายใน (สีส้มอ่อน)	136.04	ตร.ม.	38	5,169.52	28	3,809.12	8,978.64	
	- งานติดตั้งกระจกช่องลม 0.80*1.30 กรอบอลูฯ	14	ชุด	600	8,400			8,400	
	- งานติดตั้งประตูไม้สัก	2	บาน	4,850	9,700	-	-	9,700	
	- งานติดตั้งหน้าต่างกระจก 1.00*1.20 ม. 5 บาน	5	บาน	4,000	20,000	-	-	20,000	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง									
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F									
ค่าดำเนินการทั้งสิ้น									
ยอดสุทธิ									

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนุวัฒน์ แสนอัม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสงฆ์ บุญมา)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสัญญาชัย บุญเสื่อ)

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสพภัย โรงเรียนบ้านหอม โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
 สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านหอม ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 ประเมินการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเรียนบ้านหอม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		ราคาวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บ)	จำนวนเงิน (บ)	ราคา/หน่วย(บ)	จำนวนเงิน (บ)		
2.3.	ปรับปรุงห้องเรียน ป.1 และ ป.2								117,677.32
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานไม้ตีทับเกล็ด	46	ตร.ม	-	-	35	1,610	1,610	
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานไม้ตีทับเกล็ด	46	ตร.ม	684	31,464	96	4,416	35,880	
	- งานติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดคร่าวๆ	82.04	ตร.ม.	270	22,150.80	97	7,957.88	30,108.68	
	- งานทาสีน้ำอคริลิกภายใน (สีม่วงอ่อน)	136.04	ตร.ม.	38	5,169.52	28	3,809.12	8,978.64	
	- งานติดตั้งกระจกช่องลม 0.80*1.30 กรอบอลูฯ	19	ชุด	600	11,400			11,400	
	- งานติดตั้งประตูไม้สัก	2	บาน	4,850	9,700	-	-	9,700	
	- งานติดตั้งหน้าต่างกระจก 1.00*1.20 ม. 5 บาน	5	บาน	4,000	20,000	-	-	20,000	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง									
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F									
ค่าดำเนินการทั้งสิ้น									
ยอดสุทธิ									

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนุวัฒน์ แสนอัม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสงฆ์ บุญมา)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสัญญาชัย บุญเสื่อ)

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสพภัย โรงเรียนบ้านขอม โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านขอม ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเรียนบ้านขอม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		ราคาวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บ)	จำนวนเงิน (บ)	ราคา/หน่วย(บ)	จำนวนเงิน (บ)		
3	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์								93,231.28
	- งานรื้อถอนประตูเหล็กเดิม	9.3	ตร.ม	-	-	150	1,395	1,395	
	- งานติดตั้งประตูกระจกกรอบอลูมิเนียม	2	ชุด	4,500		-	9,000	9,000	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างเดิม	17.88	ตร.ม	-		75	1,341	1,341	
	- งานติดตั้งหน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียม	4	ชุด	4,000	16,000	-	-	16,000	
	- งานปูกระเบื้อง ขนาด 12 x 12 นิ้ว	54	ตร.ม	242	13,068	125	6,750	19,818	
	- งานรื้อถอนช่องแสงเดิม	40.20	ตร.ม	-	-	60	2,412	2,412	
	- งานติดตั้งช่องกระจกกรอบอลูมิเนียม	6	ชุด	1,500	9,000	-	-	9,000	
	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน T - Bari คร่าอลูมิเนียม	54	ตร.ม.	250	13,500	52	2,808	16,308	
	- งานสีน้ำอเคลือบภายใน	136.04	ตร.ม	38	5,169.52	28	3,809.12	8,978.64	
	- งานสีน้ำอเคลือบภายนอก	136.04	ตร.ม	38	5,169.52	28	3,809.12	8,978.64	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง				-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F								-	-
ค่าดำเนินการทั้งสิ้น								-	-
ยอดสุทธิ								-	-

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอนุวัฒน์ แสนอ้อม)ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสงฆ์ บุญมา)ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสัญญาชัย บุญเสื่อ)

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสพภัย โรงเรียนบ้านขอม โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
 สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านขอม ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 ประเมินการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเรียนบ้านขอม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		ราคาวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บ)	จำนวนเงิน (บ)	ราคา/หน่วย(บ)	จำนวนเงิน (บ)		
4.	ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร								94,224.60
	- งานพื้นทางเท้า 3X15 เมตร	13.5	ลบ.ม.	1,766.36	23,845.86	391	5,279	29,124.86	
	- เหล็กตะแกรง 4 มม. ขนาด 0.20X0.20 ม.	45	ตร.ม.	32.25	1,451	5	225	1,676	
	- พื้นปูกระเบื้อง 12 x 12 นิ้ว	56	ตร.ม.	242	13,552	125	7,000	20,552	
	- งานก่ออิฐบล็อก (ซ่อมฝาผนัง)	15	ตร.ม.	295	4,425	55	825	5,250	
	- งานติดตั้งประตูเหล็ก 80 x 120 เมตร	1	ชุด	2,000	2,000	-	-	2,000	
	- งานติดตั้งตะแกรงเหล็ก	-	-	-	-	-	-	-	
	ขนาด 3 x 4 เมตร	4	ช่อง	1,500	6,000	800	800	6,800	
	ขนาด 4 x 3 เมตร	3	ช่อง	1,500	4,500	600	600	5,100	
	ขนาด 5 X 4 เมตร	1	ช่อง	1,700	1,700	200	200	1,900	
	ขนาด 8 x 4 เมตร	1	ช่อง	2,000	2,000	200	200	2,200	
	- งานปรับปรุงที่ล้างภาชนะ								
	1. ก่อบล็อก พร้อมอุปกรณ์	5.4	ตร.ม	1,850.47	9,992.54	306	1,652.40	11,644.94	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง				-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F								-	
ค่าดำเนินการทั้งสิ้น								-	
ยอดสุทธิ								-	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนุวัฒน์ แสนอ้อม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสงฆ์ บุญมา)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสัญญาชัย บุญเสื่อ)

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสพภัย โรงเรียนบ้านหอม โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
 สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านหอม ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 ประเมินการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเรียนบ้านหอม
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ร.ก	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		ราคาวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บ)	จำนวนเงิน (บ)	ราคา/หน่วย(บ)	จำนวนเงิน (บ)		
	2. ปรับปรุงระบบสุขภัณฑ์ (ก๊อกน้ำ /อ่างล้างภาชนะเซรามิค)	4	ชุด	1,500	6,000			6,000	
	3. งานปูกระเบื้อง	5.4	ตร.ม	242	1,306.80	125	670	1,976.80	
5.	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนปฐมวัย								159,239.48
	- งานติดตั้งกันสาดกันแดด เมทัลชีส พร้อมอุปกรณ์	100	ตร.ม	250	25,000	70	7,000	32,000	
	- งานประตูกะจกขนาด 0.80*2.00 ม.	1	ชุด	4,500	4,500	-	-	4,500	
	- งานติดตั้งหน้าต่างกระจก 0.80*1.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	10	บาน	4,000	40,000	-	-	40,000	
	- งานปูพื้นกระเบื้อง 12*12 นิ้ว	90	ตร.ม.	242	21,780	125	11,250	33,030	
	- งานติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กกึ่งไม้เซอร์รา พร้อม อุปกรณ์และเสาเหล็ก (ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร)	7	ช่อง	3,500	24,500			24,500	
	- งานติดตั้งตะแกรงลวดพร้อมกรอบอลูมิเนียม (กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 6 เมตร)	6	ช่อง	300	2,100			2,100	
	- งานสีน้ำอคริลิกภายใน	136.04	ตร.ม	38	5,169.52	28	3,809.12	8,978.64	
	- ปรับปรุงระบบสุขภัณฑ์ (โถส้วมชักโครกเด็ก 2 ระบบ)	4	ชุด	3,532.71	14,130.84			14,130.84	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง									
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F									
ค่าดำเนินการทั้งสิ้น									
ยอดสุทธิ									

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุวัฒน์ แสนอัม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสงฆ์ บุญมา)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัญญาชัย บุญเสื่อ)

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสพภัย โรงเรียนบ้านขอม โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
 สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านขอม ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 ประเมินการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โรงเรียนบ้านขอม
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		ราคาวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บ)	จำนวนเงิน (บ)	ราคา/หน่วย(บ)	จำนวนเงิน (บ)		
6.	ปรับปรุงผ้าเพดานพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า								70,400.00
	- รางน้ำสังกะสี	160	เมตร	250	40,000	-	-	40,000	
	- สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแกนคู่ (VAF) 2 X 2.5 ตร.มม.	4	ม้วน	2,041	8,164	1,100	4,400	4,400	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ (ตรง)	48	ชุด	650	26,000	-	-	26,000	
7.	ห้องสทกรณ/ธนาคารโรงเรียน								9,000
	งานติดตั้งหน้าต่างกระจก 0.80*2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	4,500	9,000			9,000	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								1,422,370.80	
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F								1.2716	
ค่าดำเนินการทั้งสิ้น								1,808,686.71	
ยอดสุทธิ								1,808,600.71	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนุวัฒน์ แสนอ้อม)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสงวน บัญมา)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสัญญาชัย บุญเสื่อ)